

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU

PZDiT.3421.01.2018

Łowicz, dnia 05 luty 2018 roku

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2714E Ruszki - Kompina - Nieborów”.

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu informuje, iż w dniu 02.02.2018r. wpłynęły pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację drogi powiatowej nr 2714E Ruszki - Kompina - Nieborów”. Poniżej przedstawiamy treści zapytań oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Załącznik numer. 6 do SIWZ Umowa. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w §16 pkt 2 ppkt b) za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, o którym mowa w §11 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jego oddania" na poniżej wskazany: **za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 0,1 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, o którym mowa w §11 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jego oddania** Wykonawca wskazuje, że obecny zapis z karą na poziomie 1% jest rażąco wygórowany w stosunku do szacowanej wartości zamówienia, a także stanowi naruszenie równowagi kontraktowej oraz ewentualnej ekwiwalentności świadczeń stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w SIWZ.

Pytanie nr 2:

Załącznik numer. 6 do SIWZ Umowa. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w §16 pkt 2 ppkt c)"za opóźnienie usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, o którym mowa w §11 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i usterek, niezależnie od kar określonych w pkt b" na poniżej wskazany: **za opóźnienie usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, o którym mowa w §11 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i usterek, niezależnie od kar określonych w pkt b** Wykonawca wskazuje, że obecny zapis z karą na poziomie 1% jest rażąco wygórowany w stosunku do szacowanej wartości zamówienia, a także stanowi naruszenie równowagi kontraktowej oraz ewentualnej ekwiwalentności świadczeń stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w SIWZ.

Powyższa informacja stanowi integralną część SIWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

DYREKTOR
PZDiT w Łowiczu
Zenon Dąbrowski