

Aleksandrów Kujawski, dnia 05.01.2017 r.

**Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek"**

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty od następujących Wykonawców:

1. INVESTOR Konin Pracownia Projektowa z Konina  
Cena ofertowa brutto 679 000,00 zł.  
Okres rękojmi 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. MBZ Andler, Tomczak sp. j. z Włocławka  
Cena ofertowa brutto 885 000,00 zł  
Okres rękojmi 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
3. Biuro Projektów Budowlanych ANNA GREENDA-WOLKOW z Chełmży  
Cena ofertowa brutto 376 820,00 zł.  
Okres rękojmi 60 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

W budżecie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej ilość środków przewidziana na powyższe zadanie wynosi 200 000,00 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Termin wykonania
1	Wykonanie projektu budowlanego.	31.03.2017 r.
2	Wykonanie projektu wykonawczego.	31.03.2017 r.
3	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.	31.03.2017 r.
4	Wykonanie przedmiaru robót.	31.03.2017 r.
5	Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.	31.03.2017 r.
6	Wykonanie map do celów projektowych.	31.03.2017 r.
7	Wykonanie projektu odwodnienia.	31.03.2017 r.
8	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa i projektu stałej organizacji ruchu.	31.03.2017 r.
9	Uzyskanie decyzji ostatecznej ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.	31.03.2017 r.
10	Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych ostatecznych.	31.03.2017 r.
11	Uzyskanie decyzji ostatecznej zatwierdzającej projekt i pozwolenie na budowę.	31.03.2017 r.
12	Uzyskanie akceptacji zgłoszenia robót.	31.03.2017 r.
13	Uzyskanie decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.	31.03.2017 r.
14	Wykonanie wykazu drzew i krzewów do wycinki.	31.03.2017 r.
15	Przygotowanie map zawierających podział nieruchomości oraz dokonanie takich podziałów.	31.03.2017 r.