                                                                                                                            Aleksandrów Kuj.22.02.2011r.                                                    
              Dot. Projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”

                       W dniu 22.02.2011r. jeden z wykonawców przekazał Zamawiającemu pytania o następującej treści :

1. W opisie technicznym na wjazdach przyjęto podbudowę z kruszywa, w przedmiarach jest beton – którą wersję przyjąć do wyceny realizacji?

2. Obramowanie wjazdów w opisie przyjęto obrzeża 8x30x100, w przedmiarze uwzględniono krawężnik 12x25x100 – którą wersję przyjąć do wyceny i realizacji?

3. Na planie sytuacyjnym wpisano wiatę autobusową do przestawienia, nie uwzględniono jej w przedmiarach – proszę o przekazanie szczegółów.
4. Nie przyjęto odcięcia istniejących nawierzchni asfaltowych i ewentualnych uzupełnień asfaltu przy krawędzi jezdni – czy takie rozwiązanie będzie miało miejsce? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie w przedmiarze.

Wyjaśnienie do treści pytań, złożonych przez wykonawcę w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP pod nr 49977-2011; data zamieszczenia: 11.02.2011r.
Ad :1 Do wyceny i realizacji należy przyjąć wersję zgodną z dokumentacją techniczną.

Ad :2 Do wyceny i realizacji należy przyjąć wersję obramowania wykonanego z obrzeża 8x30x100
Ad :3  Przestawienie wiaty przystanku autobusowego należy uwzględnić w kosztach ryczałtowych inwestycji poza przedmiarem robót.

Ad :4 Na etapie przygotowania dokumentacji nie możliwym było przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji potencjalnych odcięć i ubytków w nawierzchni asfaltowej przy krawędzi jezdni tym bardziej, że realizacja projektu przewidziana jest na dwa lata i trudno określić jakie zniszczenia krawędzi asfaltu wystąpią po obecnym okresie zimowym a tym bardziej przyszłym.

Należyte wykonanie robót obejmuje swym zakresem tego typu prace dodatkowe, których rozliczenie mieści się w pojęciu kosztów ryczałtowych.
Otrzymują:

· wykonawca, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ

· wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

 -  na stronie internetowej zamawiającego  jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie
