16 Uzyskanie innych pozwolefi wymaganych prawem celem 31.03.2017 r.
realizacji przedsiewziecia, w tym m.in. pozwolen wodno-
prawnych.

17 Uzyskanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizacj¢ Inwestycji 30.09.2017 .
Drogowych).

18 Nadzor autorski. W okresie realizacji rob6t

budowlanych wykonanych na
podstawie dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem
umowy oraz w okresie rekojmi i
gwarancji jakos$ci na te roboty.

Termin platnosci faktury za wykonane ustugi wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zalacznikami.

Otrzymuja:

ala




