

Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych do przetargu nieograniczonego znak: 16/10/2020
na świadczenie usługi opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań (pakietów):

1. “Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”;
2. „Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”;
3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku ZOZ we Włoszczowie”;
- przewidzianych do realizacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II.

Komisja przetargowa w składzie:

1. Przewodniczący - Krzysztof Rutkowski
2. Sekretarz - Joanna Szwarz
3. Członek - Marta Piwońska
4. Członek - Piotr Szydłowski
5. Członek - Monika Koza
6. Członek - Przemysław Orzechowski

w dniu 15.10.2020 roku przeprowadziła publiczną sesję otwarcia ofert złożonych do przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań (pakietów):

1. “Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną”;
2. „Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”;
3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku ZOZ we Włoszczowie”;
- przewidzianych do realizacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II i stwierdziła, że złożono 4 oferty.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia na niżej wymienione pakiety, kwotę brutto:

pakiet nr 1 – 200 000,00 zł

pakiet nr 2 – 147 600,00 zł

pakiet nr 3 – 147 600,00 zł

Oferta nr 1

**Pracownia Projektowa
Zyta Samborska – Słowik
ul. Szydłówek Górny 12B/2
25-411 Kielce**

Pakiet nr 1

Cena brutto: 230 010,00 zł

Doświadczenie kadry: dwie dodatkowe usługi projektowe,

Termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ

Pakiet nr 2

Cena brutto: 142 065,00 zł

Doświadczenie kadry: dwie dodatkowe usługi projektowe,

Termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ

Pakiet nr 3

Cena brutto: 162 360,00 zł

Doświadczenie kadry: dwie dodatkowe usługi projektowe,

Termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ

Oferta nr 2

ARCHITEKT STUDIO ilp

BUSINESS CONSULTING

ul. Pułaskiego 54

42-300 Myszków

Pakiet nr 1

Cena brutto: 126 400,00 zł

Doświadczenie kadry: jedna dodatkowa usługa projektowa,

Termin realizacji zamówienia: krótszy o 7 dni niż wskazany w SIWZ

Pakiet nr 2

Cena brutto: 86 900,00 zł

Doświadczenie kadry: jedna dodatkowa usługa projektowa,

Termin realizacji zamówienia: krótszy o 7 dni niż wskazany w SIWZ

Oferta nr 3

Karol Bulanda

„BULANDA Architekci”

Słupnice 859

34-615 Słupnice

Pakiet nr 1

Cena brutto: 189 420,00 zł

Doświadczenie kadry: brak dodatkowych usług projektowych,

Termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ

Pakiet nr 2

Cena brutto: 148 830,00 zł

Doświadczenie kadry: brak dodatkowych usług projektowych,

Termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ

Pakiet nr 3

Cena brutto: 114 390,00 zł

Doświadczenie kadry: brak dodatkowych usług projektowych,

Termin realizacji zamówienia: krótszy o 14 dni niż wskazany w SIWZ

Oferta nr 4

PROJECT & DESIGN

Oleg Fomiczow

ul. Piłkarska 4

96-321 Żabia Wola

Pakiet nr 1

Cena brutto: 141 511,50 zł

Doświadczenie kadry: jedna dodatkowa usługa projektowa,

Termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ

Pakiet nr 2

Cena brutto: 163 651,50 zł

Doświadczenie kadry: jedna dodatkowa usługa projektowa,

Termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ

Podpis komisji:

- 1) *Rutkowski*
- 2) *Yanina Zimna*
- 3)
- 4) *Pydel*
- 5) *Krawc*
- 6) Urlop wypoczynkowy.

p.o. Z-CA DYREKTORA
D/S LECZNICTWA
ZOZ we Włoszczowie

.....
Dyrektor Zespołu Opieki
Zdrowotnej we Włoszczowie